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BAUBESCHREIBUNG

Entsorgungszweckverband Friedrichsthal
Kanal-Sanierung ,,HofertalstraBRe 2.BA*

hier:
Kanal-Sanierung oberer Teil der Hofertalstral3e in Bildstock

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG DER BAULEISTUNG

Trager der Mallhahme

Trager der Malznahme ist der Entsorgungszweckverband Friedrichsthal

Auszufihrende Arbeiten

Der Entsorgungsverband Friedrichsthal beabsichtigt die Sanierung des Kanalsystems im
Bereich der Hofertalstraf3e im Stadtteil Bildstock in Friedrichsthal. Es handelt sich

dabei um eine Kanalsanierung ohne Sanierung der Schachte. Das Kanalsystem
entwassert im Mischsystem, es handelt sich ausschlief3lich um hausliches Abwasser.
Die zu sanierenden Kanale befinden sich gréRtenteils im  6ffentlichen
Verkehrswegebereich.

Die TV-Untersuchungen der Kanéle erfolgten im Jahre 2013.

Folgende Leistungen kommen zur Ausfihrung:

Mischwasserkanal: ca. 456 m DN 300

Zulauf-Anbindungen: ca. 41 Stick
Rohrwandung, Muffen und Risse verpressen ca. 8

Die Haltungen missen im Vorfeld entsprechend mittels Hochdruck-Spllungen gereinigt
und fur die Herstellung des Inliners vorbereitet werden.
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Bei den TV-Untersuchungen wurden an den Kanalen unter anderem folgende
aufgeflihrten Schéaden festgestellt:

Langsrisse, Scherbenbildung, fehlende Scherben, Wurzeleinwuchs, einragende und
zurickliegende Stutzen, nicht fachgerecht eingebaute Stutzen, verstopfte Stutzen,
undichte Rohrverbindungen, fehlende Rohrstlicke im Verbindungsbereich, fehlende
Wandungsteile, Korrosionen im Luftraum, Inkrustationen, verfestigte Ablagerungen,
Unterbogen, vertikale Versatze sowie Axialverschiebungen in den Rohrverbindungen,
mechanischer Verschleil3 in Rohrverbindungen, einragende Dichtungen bzw. Hindernisse,
undichte Schacht-/Bauwerksanbindungen, Grundwasserinfiltrationen.

Die Sanierungen im Kanal sollen mittels Schlauchlining-Verfahren, Robotertechnik und
Zulaufeinbindungstechnik erfolgen.

Der AN hat alle angegebenen Daten und Mal3e, wie z. B. Haltungslangen,
Rohrdurchmesser, Zulaufe etc. vor der Bauausfuhrung auf ihre Richtigkeit hin zu
Uberprifen und den AG bei Unklarheiten sofort schriftlich zu informieren. Wird vom

AN keine Uberpriifung der Daten vorgenommen, so ist dieser fiir alle anfallenden Kosten,
die hieraus entstehen, selbst verantwortlich und hat diese zu tragen.

Beschreibung der ortlichen Verhaltnisse und Lage der Baustelle:

Gleichzeitig laufende Arbeiten durch andere Bauunternehmen im Baugebiet sind vorgesehen. Im
gleichen Baustellenbereich sind die Arbeiten fir die Erneuerung der Straf3enoberflache sowie der
Schachtanlagen geplant. Die Koordinierung erforderlicher Subunternehmer erfolgt durch den
Auftragnehmer in Absprache mit dem AG.

Die Baumal3nahme liegt in der Stadt Friedrichsthal Stadtteil Bildstock. Das Baugebiet befindet sich
in der HofertalstraRe, zwischen Neunkircher StraRe und Neurohrstraf3e. Die Malinahme liegt in
keiner ausgewiesenen Wasserschutzzone. Die Baustelle ist Uber o6ffentliche Verkehrswege zu
erreichen.

Baustelleneinrichtung:

Lager- und Arbeitsplatze kdonnen in begrenztem Umfang zur Verfugung gestellt werden. Die
Nutzung bedarf jedoch der vorherigen Absprache mit dem AG.

Wasserhaltungsarbeiten sind riickstausicher nach Wahl des AN, jedoch in Abstimmung mit der
Bauleitung, auszuftihren.

Schlauchleitungen sind absolut dicht zu verlegen. Sie missen so angeordnet und gekennzeichnet
sein, dass sie keine Gefahr oder Behinderung fur Ful3géanger, Fahrrad- oder Rollstuhlfahrer
darstellen. Ubergange in Form von Schlauchbriicken sind auf der Baustelle vorzuhalten.
Stromkabel oder sonstige Versorgungsleitungen der Fahrzeuge mussen ebenfalls so verlegt sein,
dass sie keine Gefahr fir Passanten darstellen. Ersatzpumpen und Aggregate sind auf der
Baustelle vorzuhalten. Aufwendungen fir Zulaufleitungen sind in die Wasserhaltungsposition mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet. Es ist weiterhin daftir zu sorgen, dass durch
an- und abfahrende Sanierungsfahrzeuge, -maschinen und -—gerate verunreinigte oder
beschadigte Strallen- und Grundsticksflachen unverziglich gereinigt bzw. in ihren
ordnungsgemalen (vorherigen) Zustand wiederhergestellt werden.
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Aufrechterhaltung des Verkehrs und Verkehrssicherung:

Der AN ist verpflichtet, sein Arbeitsfeld auf Stralen und Burgersteigflachen so klein wie méglich zu
halten sowie alle fur die Aufrechterhaltung und Sicherheit des Verkehrs notwendigen Mal3Bhahmen
zu treffen. Hierunter fallen auch die erforderlichen MalRnahmen fir Ful3ganger und andere
Benutzer offentlicher Flachen.

Die Arbeitsstelle ist jederzeit in einem Zustand zu halten, dass Rettungsfahrzeugen eine Zufahrt
mdglich ist.

Die Absicherung der einzelnen Einsatzstellen erfolgt in Absprache mit dem AG. Die Einholung der
verkehrsbehordlichen Anordnungen und die Entrichtung der Gebuhren regelt der AN mit der Stadt
Friedrichsthal, Fachbereich 2 Ordnungsamt.

Die Absicherung der Arbeitsstellen erfolgt nach der RSA 95, hier im Besonderen nach den
Regelplénen B IV/1 und B 1V/2.

Die hierfur notwendigen Materialien sind bereitzustellen, vorzuhalten sowie jeweils auf- und
abzubauen.

Fir die ordnungsgemafRe Einhaltung und Umsetzung der Anordnungen an der jeweiligen
Einsatzstelle ist der AN verantwortlich.

Reihenfolge und Abwicklung der MalRnahmen:

Die Bereitstellung und die ausreichende personelle Besetzung der Sanierungseinheit muss
wahrend der festgelegten Einsatzzeitrdume dauernd gewébhrleistet sein.

Mindestens 5 Tage vor Ausflihrungsbeginn ist dem AG sowie dem bauleitenden Ingenieurbiro ein
verbindlicher Bauzeitenplan mit allen Leistungen der vorbereitenden

Arbeiten, der partiellen Sanierung, der Inliner-Sanierungsarbeiten, der Schachtsanierung sowie der
Nacharbeiten als Balkendiagramm einzureichen. Dieser muss bei Zuschlag vor Baubeginn
vorgelegt werden.

Den Anliegern ist zirka 10 Tage vor Beginn der Bauarbeiten der Baubeginn schriftlich durch
Verteilen von Handzetteln mitzuteilen. Die anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Abgeltung die Verkehrsflachen innerhalb
der Baustelle verkehrssicher zu halten. Etwaige Regressanspriiche werden dem Auftragnehmer
angelastet.

Die Ausfiuihrungsplane konnen beim Bauherrn eingesehen werden. Der Auftraggeber besteht
darauf in der vorgegebenen Ausfuihrungszeit die Baumalnahme fertig zu stellen und somit vor
Eintritt der Schlechtwetterperiode abzuschlie3en. Dies wird bei Abgabe des Angebotes als
Bedingung festgesetzt.
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Offentliche Ausschreibung

Entsorqungszweckverband Friedrichsthal

Kanal-Sanierunq Bereich Bildstock, ,HofertalstraBle 2.BA"

Veréffentlichung 22.04.2017

Submission am 11.05.2017 11:00 Uhr
Sitzungssaal EZF

Ende der Zuschlagfrist 26.06.2017

Baubeginn 03.07.2017 Bauende 11.09.2017

Fur eine Angebotsabgabe kénnen sie die
Ausschreibungsunterlagen als CD beim
Entsorgungszweckverband Friedrichsthal
abholen bzw. anfordern.

Entsorgungszweckverband Friedrichsthal
Stadtwerke Friedrichsthal GmbH Co.KG
Saarbriicker Straf3e 150
66299 Friedrichsthal

Tel: 06897/8100-0
Fax: 06897/8100-15
info@stadtwerke-friedrichsthal.de

Die CD mit den Ausschreibungsunterlagen kostet
5,00 € zzgl. 2,50 € Versandkosten.
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